

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยปณชัย - บ้านนางบุปผา หมู่ที่ 7  
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้นี้งานรื้อคัน  
ทางเดิมแล้วบดทับ 1,025 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00  
เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.และ  
ลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน 2 ป้าย จำนวนเงิน 544,500 บาท(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายใน  
ระยะเวลา 90 วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายชนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 639/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

..... ประธานกรรมการ

(นายชนเดช จักขุรงค์)

..... กรรมการ

(นายมรกต เกติมณี)

..... กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เชาวลิศ)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง