

๗ (พ.ร.บ.)

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเจริญ- ชายเขาพรหม หมู่ที่ 9 บ้านท่าควาย
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อ
คันทางเดิมแล้วบดทับ 750 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00
ม. ระยะทาง 150.00 ม. ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. และลงไหล่ทาง
หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมงานติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ รวมทั้งทำ
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน 386,400 บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 992/62..... ลงวันที่ 28 พ.ย. 62.....

..... ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

..... กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)

..... กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง