

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแฉล้ม คนชื่อ ม.10
งวดที่ 1 (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อคัน
ทางเดิมแล้วบดทับ 775.00 ตร.ม. งานPrime Coat และงานปูผิวจราจร Asphaltic Concrete 775.00
ตร. ม. งานตีเส้นจราจร(Thermoplastic) 36.16 ตร.ม.พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
2 บ้าง นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตาม
รูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60วันนับจากลงนามใน
สัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต..... ตรวจ
(สายันท์ บุญเวช)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 811/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

..... ประธานกรรมการ
(นายธนภัทร นันทสุวรรณ.)

..... กรรมการ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)

..... กรรมการ
(นายวันชนะ รูปโอ)

.....
(นายสันติ พันธชาติ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ, ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายแฉล้ม - คนชื้อ

หมู่ที่ 10


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคากลาง/หน่วย	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ผิว AC 5 ซม.	775.00	ตร.ม.	11.51	8,920.25	1.4019	16.14	12,505.30
2	งานผิวทาง Prime Coat	775.00	ตร.ม.	28.93	22,420.75	1.4019	40.557	31,431.65
4	ผิว Asphaltic Concrete Asphaltic Concrete - ปูบน Prime Coat (5 ซม.)	775.00	ตร.ม.	264.45	204,948.75	1.4019	370.732	287,317.65
6	งานเครื่องหมายจราจร งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic) (Yellow & White)	36.16	ตร.ม.	260.00	9,401.60	1.4019	364.494	13,180.10
7	งานป้าย ป้ายโครงการ และ ป้าย ปชส.	2.00	ป้าย				-	-
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน				245,691.35			
							TOTAL	344,434.70

1	ผลรวมคำนวณต้นทุนงานทาง	=	245,691.35
2	ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		344,000.00

ตัวอักษร

สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งวัง ที่ 811/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561


(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)


ประธานกรรมการ


(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ


(นายวันชนะ รูปโอ)

กรรมการ


(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายแฉล้ม - คนซื่อ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 155 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคากลาง/หน่วย	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อถนนทางเดิมแล้วบดทับ							
	ผิว AC 5 ซม.	775.00	ตร.ม.	11.51	8,920.25	1.4019	16.14	12,505.30
2	งานผิวทาง							
	Prime Coat	775.00	ตร.ม.	28.93	22,420.75	1.4019	40.557	31,431.65
4	ผิว Asphaltic Concrete							
	Asphaltic Concrete -							
	ปูบน Prime Coat (5 ซม.)	775.00	ตร.ม.	264.45	204,948.75	1.4019	370.732	287,317.65
6	งานเครื่องหมายจราจร							
	งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)							
	(Yellow & White)	36.16	ตร.ม.	260.00	9,401.60	1.4019	364.494	13,180.10
7	งานป้าย							
	ป้ายโครงการ และ ป้าย ปชส.	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				245,691.35			
	ยอดยกไป							344,434.70

