


การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการปรับปรุงพื้นที่(ถมดิน) บริเวณสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง(หลังใหม่) หมู่ที่ ๑๐
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ถมดินลูกรัง
พร้อมบดทับ จำนวน ๒,๒๖๘ ตร.ม. พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวน
เงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐วันนับจากลงนาม
ในสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้แบ่งงวดงาน
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๙๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

จ.อ.  ประธานกรรมการ
(สุกฤษ สุขสุวรรณะ)

 กรรมการ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)

 กรรมการ
(นางสาวสาธิตา เพชรแก้ว)


(นายสันติ พันธราที)
นายก อบต.ทุ่งปรัง