

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหินทิ้ง หมู่ที่ ๙,๑  
งวดที่ ๑ (งวดเดียว)ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งนั้จนรื้อคัน  
ทางเดิมแล้ววัดทับ ๔๔๗.๖๐ ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๖.๘๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๗.๒๐  
ตร.ม.พื้นที่ขยายไหล่ทางบริเวณแยก ๒๐.๔๐ ตร.ม.ลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ ๐.๕๐  
เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม.จำนวน ๖ ท่อนตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง พร้อมงาน  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย จำนวนเงิน ๓๐๔,๐๐๐ บาท(สามแสนสี่พันบาทถ้วน)ให้  
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๙๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ส.ต.ต. ....



ประธานกรรมการ

(สายันท์ บุญเวช)



กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายวัชรพงศ์ เขาวลิต)



(นายสันติ พันธวาที)

นายก อบต.ทุ่งปรัง