

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรอบอาคารสำนักงาน

ปร 5

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	105,105.00	
	Factor F งานอาคาร	1.3056	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	137,225.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ	137,200.00	**
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน	
	ขนาดความยาว	140.00 เมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	980.00 บาท /เมตร	

(นายมนตรี รัตน์ะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายธนเดช จักขุรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำรวจ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นางสาววิณา ไต้ะสาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ตรวจสอบ

(นายสันติ พันธวาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ประมาณราคา

เห็นชอบ

อนุมัติ

ਪ੍ਰ. ੧

ประธานาธิบดี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

ประมาณราคารับที่ 17 กรกฎาคม 2563

ปริมาณงานก่อสร้างระยะยาวนี้ กว้าง 0.35 ม. ยาว 140.0 ม. ลึก 0.30 ม. และแบ่งประชาชนผู้จ่ายโครงสร้างจำนวน 2 ราย

[illegible]



โครงการ : ก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณด้านข้างงาน อบต.ทุ่งปรัง

ปริมาณงาน คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.35 ม. ยาว 140 ม. ลึก 0.30 ม.

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง



สำรวจ ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายสมเกียรติ วัชระ)

วิศวกรโยธา

เขียนแบบ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายสมเกียรติ วัชระ)

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายช่างสำรวจ

(นายอภิสิทธิ์ ศรีแก้ว)

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมเกียรติ วัชระ)

เขียนแบบ นักเขียนแบบ

(นางสาววิมล วัชระ)


อนุมัติ นายก อบต. ทุ่งปรัง

(นายสมเกียรติ วัชระ)

แสดงแบบ




ค่าเชิงระบบภายในเหล็กแบบ $2^{\text{H}} \times 4.5$ มม. @ 0.04 มม.



พระยาสุเมธ 1:25

ฝาห้องระบายน้ำเหล็กแบบ 2"X4.5 มม. @ 0.04 ม.

កម្លាំង 0.35 អ. វ៉ាត	ទាញដោយម៉ាស៊ីន
----------------------	---------------



พระยาเพชรบูรณ์ 1:25

၂၆၆၆၆၆၆၆

REPLY

1:25




$\frac{y}{0}$

ได้แก่

ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຜົນເສຍ ຕາມການຄິດໄລ່ ມີຄ່າ 0.35 ສ.ຢາງ 140.0 ສ. ສັກ 0.30 ສ.

	
สำรวจ	ผู้ช่วยช่างไม้
 (นายอนุสรณ์ วัฒนะ)	
วิศวกรโยธา	
 (นายสันติสุข พงศ์สุวรรณ)	
สำรวจ	หัวหน้าช่างก่อสร้าง
	
(นายปวิญ ศรีแก้ว)	
สำรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
	
(นายธนิต จันทราภักดิ์)	
เก็บข้อมูล	นักเขียนแบบ ช่างไม้
	
(นางสาววันภา ไช้สถาน)	
อนุมัติ	นายก อบต. พึ่ง...
	
(นายสันติ พันธ์แก้ว)	
แสดงนาม	

- [illegible]



ผู้พิมพ์: นาย ช. น.	พิมพ์ที่
---------------------	----------

(หนังสือพิมพ์ นานา)

(นายสันติ พันธ์วาท)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ