

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน กองช่างกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๒๖ ธันวาคม ๓๐๕๘

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า		ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
	งานโครงสร้าง								ราคาต่อหน่วย
1	งานปรับพื้นที่ทางป่า	-	-	-	-			-	-
	ค่าถากถางและต้นไม้ ปรับพื้นที่	360.00	ตรม	5.4000	1,944.00	1.3752		7.43	2,673.39
2	งานปลูกบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก	-	-	-	-	-		-	-
	ลูกรังบดอัดแน่น	470.00	ลบ.ม	214.7360	100,925.92	1.3752		295.30	138,793.33
3	งานหินทิ้ง	-	-	-	-	-		-	-
	หินทิ้ง	224.06	ลบ.ม	275.0000	61,875.00	1.3752		378.18	85,090.50
4	งาน GABION , งาน MATTRES	-	-	-	-	-		-	-
	งาน GABION (ขนาดกล่อง 1x2x0.5 ม)	250.00	ลบ.ม	1,185.6543	296,413.57	1.3752		1,630.51	407,627.94
5	แผ่นใยสังเคราะห์	-	-	-	-			-	-
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					461,158.49				

ลงชื่อ

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

ยอดยกไป

ตัวหนังสือ

(ทุกเอกสารหนังสือพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินประมาณ

634,000.00

ลงชื่อ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวัชรชัย พรหมจิติน)

สำรวจ

ลงชื่อ

(นางสาววิภา โตะสา)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑

แบบสุรปราสาทงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน กองส่งเสริมการบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

၀၄၃၁ အမေရိကန်

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาตลาด		
							ราคาตลาดต่อหน่วย	ราคาตลาด	
	ยอดยกมา				461,158.49		-	634,185.16	
	ใยสังเคราะห์ Geotextiles	500.00	ตริม	50.0000	25,000.00	1.3752	68.76	34,380.00	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						486,158.49			

၈၁၆၀

(นางฉวีพรรณ นันตะวรกุล)

ประเภทกรรมการ

๓๕๖

(หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์)

รวมรากคางคก
คิตปณินประมาณ

668,000.00

๔๖๖

(นายธนกร เกตุวงษ์)

กวีรมการ

ស្ថាប័ន

(นายวิชาญ วัฒนจิตาน)

การรวมการ

๓๖๕

(นางสาวจวิฬา โสตะตาน)

МНБОН

အသံ

(WLEGM ၁၈၁၃၆၇) (၁၈၁၃၆၇)

อนันต์

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ หมู่ที่ 1 คลองท่าควาย

งวดที่ 1

(สุดท้าย) จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นเงินร้อยละ - ตามสัญญาจ้าง
งานปรับพื้นที่ทางป่า 360 ตรม
ลูกรังบดอัดแน่น 470.00 ลบ.ม
งาน GABION (ขนาดกล่อง 1x2x0.5 ม) 250.00 ลบ.ม
งานอื่นๆตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
-กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายธนวัฒน์ จันทวิ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ (ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

(นายพลเดช แก้วประจบ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ลงวันที่

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

(นางสาววิภา โตะสาน)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ปลัด อบต.

(นายวัชรินทร์ เมืองด้วง)

กรรมการ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

(นายสันติ พันธวาทิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายก อบต.

(นายรัชชัย พรหมจินต์)

กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

1 งาน GABION , งาน MATTRES

- ปริมาตรกล่อง	1	x	2	x	0.5	=	1	ลบ.ม
- ค่าวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง						=	853.2142857	บาท/กล่อง (1) /
ค่าวัสดุที่ใช้ (1) / ปริมาตรกล่อง (ลบ.ม)						=	853.2142857	บาท/ลบ.ม (2) /
- ค่าประกอบกล่อง						=		
ค่าประกอบกล่อง = ค่าแรง/40						=	7.5	บาท/กล่อง (3) /
ค่าประกอบกล่อง = (3)/ปริมาตรกล่อง (ลบ.ม)						=	7.5	บาท/ลบ.ม (4) /
- ค่าหิน พร้อมบรรจุติดตั้ง						=	275.00	บาท/ลบ.ม (5) /
รวมทั้งสิ้น (2)+(4)+(5)						=	1135.714286	บาท/ลบ.ม

ทรายหยาบ

ทรายหยาบแทรกกล่อง คิด

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทราย)	=	150.00 บาท/ลบ.ม
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	=	31.88 บาท/ลบ.ม
ค่าขนส่ง 4 กม.	=	17.88 บาท/ลบ.ม
รวม	=	199.76 บาท/ลบ.ม
คิดให้ 1 ใน 4 ของปริมาตรกล่อง		
= 250/4	=	62.50 ลบ.ม
ราคาทราย		12485 บาท
12485 / 250		49.94 บาท/กล่อง
รวมทั้งสิ้น	=	1185.65 บาท/ลบ.ม
หน กกล่อง 2800 กก 2.8 ตัน		
ระยะทาง 77 กม =		177 ตัน
= 177/2.8 =		63.21429

งานผิวทางลูกรัง บดอัด

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)			(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ	50.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)			(ลงชื่อ).....กรรมการ	31.88 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 4 กม.	=	17.88 บาท/ลบ.ม.	(ลงชื่อ).....กรรมการ	
รวม	=	99.76 บาท/ลบ.ม.		
ส่วนยุบตัว 99.76 x 1.60	=	159.62 บาท/ลบ.ม.		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	55.12 บาท/ลบ.ม.		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	214.74 บาท/ลบ.ม.		
งานต้นทุนรวม	=	214.74 บาท/ลบ.ม.		